

Số: 223/QĐ-SNN

Kon Tum, ngày 08 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu, gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Trần xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749, (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển, khoản vay số 3032 - VIE (SF), ngày 16/10/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-BNN-HTQT, ngày 15/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 và 2316/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-UBND, ngày 13/10/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật Trần xả lũ Đăk Trít và Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục tràn xả lũ Đăk Trít, Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Công văn số 2842/DANN-HTTN ngày 16/11/2016 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên về việc góp ý HSMT gói thầu KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-SNN, ngày 29/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ văn bản số 334/DANN-HTTN ngày 01/3/2017 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu KT01-XL02 thuộc Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và HTNT khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum;

Xét Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La; kèm theo Báo cáo thẩm định số 06/BCTĐ-TTĐ, ngày 06/3/2017 của Tổ Thẩm định - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La với các nội dung sau:

1. Tên Tiểu dự án: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.

2. Địa điểm xây dựng: xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

4. Đơn vị quản lý điều hành dự án: Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum.

5. Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Trần xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.

6. Nhà thầu trúng thầu và giá trúng thầu:

- Nhà thầu trúng thầu: Nhà thầu liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty cổ phần và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu.

- Giá trúng thầu: **59.472.204.000 đồng;**

Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng, chi phí dự phòng: 5.406.564.000 đồng, chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng).

7. Tiến độ thi công: 690 ngày.

8. Nguồn vốn: Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

9. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

10. Thời gian thực hiện gói thầu: Từ năm 2017.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, theo đúng các nội dung đã được phê duyệt và các quy định hiện hành khác của Nhà nước, Nhà tài trợ về xây dựng cơ bản.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng Sở; Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum; Thủ trưởng các Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở, PGD Sở phụ trách khối;
- Lưu: VT, QLXDCT.

GIÁM ĐỐC
Đã ký
Nguyễn Trung Hải

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔ THẨM ĐỊNH

Số: 06 /BCTĐ-TTĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 06 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kết quả lựa chọn nhà thầu, Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La Thuộc dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Hiệp định tín dụng phát triển, khoản vay số 3032 - VIE (SF), ngày 16/10/2013 giữa Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) với nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4422/QĐ-BNN-HTQT, ngày 15/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1261/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/6/2013 và 2316/QĐ-BNN-HTQT ngày 08/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 1115/QĐ-UBND, ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán hạng mục tràn xả lũ Đăk Trít, Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự toán gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Công văn số 2842/DANN-HTTN ngày 16/11/2016 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên về việc góp ý HSMT gói thầu KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2;

Căn cứ Quyết định số 1004/QĐ-SNN, ngày 29/11/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu xây lắp số KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La;

Căn cứ Công văn số 334/DANN-HTTN ngày 01/3/2017 của Ban quản lý các dự án Nông nghiệp về việc xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu KT01-XL02 thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-SNN, ngày 24/5/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Tổ thẩm định Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các Dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư;

Xét Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 đoạn qua đập tràn; kèm theo Báo cáo Đánh giá Hồ sơ dự thầu của các Nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu ngày 10/02/2017 của Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.

Tổ thẩm định - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được tổng hợp theo các nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CƠ BẢN:

1. Khái quát về dự án, gói thầu:

Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và

hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên do ADB tài trợ.

Tiểu dự án “Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La” được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-UBND, ngày 16/3/2015; phê duyệt thiết kế kỹ thuật tràn xả lũ Đăk Trít tại Quyết định số 579/QĐ-UBND, ngày 13/10/2016; Thiết kế bản vẽ thi công và DT (bước 3) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 967/QĐ-SNN, ngày 02/11/2016.

Dự toán gói thầu và Hồ sơ mời thầu được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định 969/QĐ-SNN, ngày 04/11/2016.

2. Tóm tắt quá trình lựa chọn nhà thầu:

Hồ sơ mời thầu (HSMT) được đăng thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu số 238 xuất bản ngày 13/12/2016 và được phát hành vào 07 giờ 30 phút, ngày 14/12/2016 đến ngày 24/01/2017.

Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum (bên mời thầu) đã tổ chức đóng thầu và mở thầu vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 24/01/2017.

Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu đã tổ chức chấm thầu từ ngày 24/01/2017 đến ngày 10/02/2017, tổng hợp kết quả, lập Báo cáo kết quả gửi Ban quản lý các dự án Nông nghiệp xem xét, thống nhất thông qua. Nội dung tóm tắt kết quả lựa chọn Nhà thầu như sau:

Nhà thầu Liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - CTCP và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu có hồ sơ dự thầu đáp ứng với các yêu cầu và có giá dự thầu thấp nhất, phù hợp với Hồ sơ mời thầu.

Tổ chuyên gia đấu thầu đề xuất trao thầu cho Nhà thầu liên danh Tổng công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - CTCP và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu với giá trị trao thầu **59.472.204.000 đồng**,

Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng, chi phí dự phòng: 5.406.564.000 đồng, chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng cho việc thực hiện công việc xây lắp: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La.

Ngày 01/03/2017, Ban quản lý các dự án Nông nghiệp có văn bản số 334/DANN-HTTN thống nhất thông qua kết quả đấu thầu Gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, về việc xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu gói thầu KT01-XL02 thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, tỉnh Kon Tum.

3. Tổ chức thẩm định:

Các thành viên Tổ thẩm định tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu nói trên.

Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-BQL, ngày 03/3/2017 của Ban quản lý dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum về việc thẩm định và Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Tràn xả lũ Đăk Trít và đường GTNT loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (đoạn qua đập tràn) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La; các chứng chỉ đào tạo về đấu thầu của các thành viên tổ chuyên gia theo quy định của pháp luật đấu thầu.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH:

1. Căn cứ pháp lý:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả kiểm tra về căn cứ pháp lý của việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo **Bảng số 01** dưới đây:

Bảng số 01

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả kiểm tra	
		Có	Không có
	[1]	[2]	[3]
1	Quyết định phê duyệt dự án Quyết định phê duyệt dự án điều chỉnh (nếu có)	X	
2	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh (nếu có)	X X	
3	Hiệp định, hợp đồng vay vốn (nếu có)	X	
4	Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt đối với gói thầu xây lắp	X	
5	Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu Quyết định phê duyệt sửa đổi HSMT và gia hạn thời gian phát hành HSMT, thời gian đóng, mở thầu	X	
6	Quyết định thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
7	Báo cáo đánh giá do tổ chuyên gia thực hiện	X	
8	Văn bản của BQL TW về góp ý HSMT		

b) Ý kiến thẩm định về cơ sở pháp lý:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại **Bảng số 01**, tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về cơ sở pháp lý và những lưu ý cần thiết.

2. Quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ chức thẩm định kiểm tra và có ý kiến về quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các nội dung dưới đây:

2.1. Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 02** dưới đây:

Bảng số 02

STT	Nội dung kiểm tra	Thời gian thực tế thực hiện	Kết quả thẩm định
-----	-------------------	-----------------------------	-------------------

			Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]
1	Thông báo mời thầu/gửi thư mời thầu	Trên Báo đấu thầu Quốc gia số 238 ngày 13/12/2016	X	
2	Phát hành hồ sơ mời thầu	14/12/2016	X	
3	Ngày có thời điểm đóng thầu	08h ngày 24/01/2017	X	
4	Mở thầu	08h ngày 24/01/2017	X	
5	Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu	42 ngày	X	
6	Thời gian gửi văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu	09/01/2017	X	
7	Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu	17 ngày	X	

b) Ý kiến thẩm định về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Căn cứ các tài liệu được cung cấp, kết quả thẩm định được tổng hợp tại Bảng số 02, tổ chức thẩm định đưa ra ý kiến về thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu và những lưu ý cần thiết.

2.2. Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Kết quả thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu được tổng hợp tại **Bảng số 03** dưới đây:

Bảng số 03

STT	Nội dung kiểm tra	Phương tiện đăng tải	Số báo/Ngày đăng tải	Kết quả thẩm định	
				Tuân thủ	Không tuân thủ
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu	Báo Mua sắm công	Số KHLCNT 20150305053 - 00, ngày 20/03/2015	X	
2	Thông báo mời thầu	Báo đấu thầu số 238	13/12/2016	X	
3	Thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu	Báo đấu thầu số 6	10/01/2017	X	

b) Ý kiến thẩm định về đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Bên mời thầu đăng tải thông tin đúng quy định.

2.3. Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu:

Kết quả thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu được tổng hợp tại **Bảng số 04** dưới đây:

Bảng số 04

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ	Không tuân thủ
1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu	X	

2	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm; kỹ thuật được quy định tại hồ sơ mời thầu	X	
3	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu theo các tiêu chuẩn đánh giá về tài chính được quy định tại hồ sơ mời thầu	X	

b) Ý kiến thẩm định về nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu: Nội dung đánh giá Hồ sơ dự thầu đúng quy định.

III. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA CÁC THÀNH VIÊN TỔ CHUYÊN GIA:

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: không.

2. Ý kiến thẩm định về các ý kiến khác biệt, bảo lưu của các thành viên tổ chuyên gia: không.

IV. VỀ Ý KIẾN KHÁC BIỆT, BẢO LƯU CỦA BÊN MỜI THẦU VỚI TỔ CHUYÊN GIA:

1. Tổng hợp các ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ chuyên gia: không có.

2. Ý kiến thẩm định về ý kiến khác biệt, bảo lưu của bên mời thầu với tổ chuyên gia: không có.

V. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH:

Ý kiến thẩm định đối với gói thầu được tổng hợp tại **Bảng số 05** dưới đây:

Bảng số 05

STT	Nội dung kiểm tra	Ý kiến thẩm định	
		Thông nhất	Không thống nhất
1	Căn cứ pháp lý	X	
2	Quá trình tổ chức thực hiện	X	
2.1	Thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
2.2	Đăng tải thông tin trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
3	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu	X	
3.1	Nội dung đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất	X	
3.2	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất theo các tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kinh nghiệm; kỹ thuật được quy định tại hồ sơ mời thầu	X	
3.3	Nội dung đánh giá hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất theo các tiêu chuẩn đánh giá về tài chính được quy định tại hồ sơ mời thầu	X	
3.4	Danh sách xếp hạng nhà thầu	X	
4	Kết quả lựa chọn nhà thầu	X	
4.1	Nhà thầu được đề nghị trúng thầu	X	
4.2	Giá đề nghị trúng thầu	X	
5	Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu		
6	Văn bản của BQL TW thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu	X	

VI. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét:

Trên cơ sở các nhận xét theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định đưa ra ý kiến nhận xét về các nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả lựa chọn Nhà thầu đủ cơ sở pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và các Pháp luật khác có liên quan.

- Nhà thầu được đề nghị trúng thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí đánh giá, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu;

- Quá trình đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu;

- Quá trình đấu thầu minh bạch, công khai việc đăng tải thông tin, mở thầu;

- Giá trị trao thầu phù hợp với dự toán gói thầu được duyệt;

- Thống nhất với kết quả lựa chọn Nhà thầu của bên mời thầu và tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.

2. Kiến nghị:

Trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu và nội dung tại Báo cáo thẩm định này, Tổ thẩm định kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp số: KT01-XL02, Trần xả lũ Đăk Trít và đường giao thông nông thôn loại A, tuyến chính đoạn K4+460,4 - K4+749,2 (*đoạn qua đập tràn*) thuộc Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La theo các nội dung sau:

- **Tên Nhà thầu trúng thầu:** Liên danh Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá - Công ty cổ phần và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhật Á Châu.

- **Giá trúng thầu:** 59.472.204.000 đồng,

Trong đó: giá trị xây lắp: 53.715.640.000 đồng; Chi phí dự phòng: 5.406.564.000 đồng; Chi phí bảo hiểm công trình: 350.000.000 đồng.

- **Tiến độ thi công:** 690 ngày.

- **Hình thức Hợp đồng:** Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

- **Nguồn vốn thực hiện:** ADB.

- **Thời gian thực hiện gói thầu:** Từ năm 2017.

Tổ thẩm định kính đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH

TỔ TRƯỞNG

Ông: Nguyễn Đăng Hay.....

Ông: Nguyễn Quang Hòa.....

Ông: Trần Ngọc Đức.....

Ông: Trần Văn Túc.....

Trần Việt Cường

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban quản lý dự án tỉnh;

- Lưu VT, Tổ TD Sở.